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- Keine klar erkennbare Fahrradftihrung, trotz stark frequentierter Nutzung
durch Schulerradverkehr

- Gehwegflihrung zweiseitig mit geringen Gehwegbreiten, teilweise nicht
durchgehend oder durch Einbauten versperrt

- Fahrbahnoberflache stark beschadigt

- Setzungen Gehwegflache mit stehendem Wasser nach Regenereignisse

- Kreuzungsbereich Reetzstral3e / Hohwiesenstral3e wird mit ,hohen”

Geschwindigkeit befahren. Keine klare Fuhrung der Radfahrer
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oo BAMI Regelausbau Reetzstral3e %
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10 cm Pflasterdecke

4 cm Asphaltdeckschicht

4 cm Bettung

16 cm Asphalttragschicht

25 cm Schottertragschicht

L 40 cm Frostschutzschicht
60 cm Oberbau

L 21cmFrostschutzschicht
60 cm Oberbau
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Reetzstralle Teil 1

Kostenschatzung Reetzstralie

Kanalisation Anpassung Sinkkasten

Kreisverkehrsanlage

Verkehrswegebauarbeiten Komplettausbau

Baukosten netto

Baunebenkosten/Ingenieurleistungen

Gesamtkosten netto:

Gesamtkosten brutto gerundet:

Ca. 13 %

Zzgl. 19 %

30.000,00 €

150.000,00 €

870.000,00€

1.050.000,00 €

140.000,00 €

1.190.000,00 €

1.420.000.00 €
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“|" Ende Amphibienschutz

Amphibienquerung




+« oBAMI Bereich Baugebiet

" INGENIEURE Detail Amphibienquerung
1,00 ; 2.50 . 170 5.80 . 1.00 | 2.85 ,
\Bankett’ Geh- und Radweg ‘ Grun ‘ Fahrbahn ’Bankett‘ Laufflache Mulde

2.5%

Stahlbetonfertigteil  LH=0.55m, LW=/1.0(?m

—-Stahlbetonwand —-Asphaltdecke
—-Sauberkeitschicht —-Stahlbetonwand
—-Frostschutzschicht

——-Asphaltdecke
L—-Stahlbetonwand




X damthdl Kostenschatzung Reetzstralie

ReetzstralRe Teil 2 Kanalisation mit Anbindung Baugrundsttick 92.000,00€

W asserversorgung mit Anbindung Baugrundstiick 16.000,00 €
Verkehrswegebauarbeiten Komplettausbau 175.000,00 €
Amphibienleitsystem 65.000,00 €
Baukosten netto 348.000,00 €
Baunebenkosten/Ingenieurleistungen Ca. 15% 52.000,00 €
Gesamtkosten netto: 400.000,00 €

Gesamtkosten brutto gerundet: Zzgl. 19 % 476.000.00 €
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Reetzstralle Teil 3

Kostenschatzung Reetzstralie

Kanalisationsarbeiten / Sinkkasten

Griunflachen und Mulden

Radwegausbau

Verkehrswegebau Erneuerung Stral3enflache

Baukosten netto

Baunebenkosten/Ingenieurleistungen

Gesamtkosten netto:

Gesamtkosten brutto gerundet:

Gesamtkosten brutto ohne StraRenerneuerung
gerundet:

Ca. 15%

Zzgl. 19 %

11.500,00 €

22.000,00€

70.000,00€

540.000,00 €

643.500,00 €

96.000,00 €

739.500,00 €

880.000.00 €

140.000.00 €



+ o BAM i
.INGENIEURI! Ergebnis Umplanung

- ,Entscharfung” Kreuzungsbereich durch Kreisverkehr

- Visuelle Abtrennung der Verkehrsflache flir die unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmer (baulich, durch Markierung)

- Verbesserte Nutzbarkeit der Gehwegflachen

- Optische Geschwindigkeitsreduzierung fur Kraftfahrzeuge durch
Markierung

- Eindeutiges Parkverbot durch Markierung

- Sanierte Oberflachen, dadurch keine Gefahr durch ,stehende” \Wasser



Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit!



